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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa 

Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości dobowej 

Qdśr=180 m3∙d-1 dla miejscowości Białka, gmina Dębowa Kłoda 

 

Zamawiający:  Gmina Dębowa Kłoda 

Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda. 

 

1.3. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji 

umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.2. Specyfikacja 

techniczna jest integralną częścią SIWZ. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

budową hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 

prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową wraz z rysunkami i obejmują: 

- prace przygotowawcze, 

- prace pomiarowe – wytyczenie obiektów, 

- wykonanie wykopów pod studnię rozprężną, punkt zlewny ścieków surowych z sitem, osadnik wstępny, 

hydrofitowy system do odwadniania osadów ściekowych z trzciną pospolitą, przepompownię z systemem 

napowietrzania ścieków, system 6 równoległych układów złóż gruntowo-roślinnych (VF-HF) z trzciną pospolitą 

(pionowy przepływ ścieków) i miskantem olbrzymim (poziomy przepływ ścieków), P-filtr do usuwania fosforu ze 

ścieków, kanalizację wewnętrzną i studzienki rewizyjne, kontener i inne obiekty 

- posadowienie studni rozprężnej, punktu zlewnego ścieków surowych z sitem, osadnika wstępnego, 

przepompowni z systemem napowietrzania ścieków, P-filtra do usuwania fosforu ze ścieków, rurociągów 

kanalizacji wewnętrznej i studzienek rewizyjnych, kontenera i innych obiektów budowlanych 

- montaż rur i uszczelnienie styków.  

- połączenie sieci wewnętrznej kanalizacyjnej, przepłukanie i wykonanie próby ciśnieniowej, 
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- łączenie rur PE w procesie zgrzewania doczołowego 

- odbudowa miejsc roboczych, 

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporządzeniach 

wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 

1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725 lub równoważnych.  

Sieć kanalizacyjna. Układ  połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących 

się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków 

lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników.  

Sieć kanalizacyjna ściekowa. Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych i przemysłowych.  

Kanalizacja grawitacyjna. System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

Przyłącze kanalizacyjne. Odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący instalację kanalizacyjną w 

nieruchomości odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w 

przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.  

Oczyszczanie ścieków - proces technologiczny polegający na zmianie właściwości fizycznych i składu 

chemicznego lub biologicznego ścieków przez zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń w celu umożliwienia 

odprowadzenia ich do odbiornika – gruntu, wody. 

Oczyszczalnia ścieków – zespół urządzeń i obiektów do oczyszczania ścieków. 

Przepompownia ścieków – jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji technicznych służących do 

hydraulicznego transportu ścieków surowych lub oczyszczonych. 

Rurociągi tłoczne – układ przewodów wychodzących z przepompowni ścieków, którymi są przetłaczane ścieki 

sanitarne. 

Kineta. Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.  

Podłoże naturalne. Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  

Podłoże naturalne z podsypką. Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu 

drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał 

z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione. Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie 

gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji.  

Podsypka. Materiał gruntowy między dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.  

Obsypka. Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 

kanalizacyjny.  

Zasypka wstępna. Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  
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Zasypka główna. Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i te-

renem. 

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna. Obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na długości 

przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu przewodu i wykonania prac eksploatacyjnych mających 

na celu utrzymanie prawidłowego przepływu.  

Studzienka przelotowa. Studzienka rewizyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa. Studzienka rewizyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Komora robocza studzienki rewizyjnej. Zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 

innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno – użytkową. 

Dziennik budowy. Opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, 

wykonawcą i projektantem. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania 

robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Droga tymczasowa. Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 

Kosztorys ofertowy. Wyceniony kosztorys na podstawie przedmiaru robót. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 

wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Księga obmiaru. Akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

Laboratorium badawcze. Zaakceptowane przez stronę zamawiającą, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, jeżeli 
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przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

Projekt techniczny (wykonawczy) - uszczegółowiony projekt budowlany. 

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i projekt techniczny (wykonawczy), przedmiar robót. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego 

stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 

budowlany jest stosowany. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 

Odległość między przedmiotami - odległość miedzy punktami przedmiotów najbliżej siebie położonymi, np.: 

odległość kabla od innego kabla, od rurociągu. 

Odległość pionowa między przedmiotami - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 

Projektant - uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego lub całkowita 

modernizacja istniejącego obiektu i/lub infrastruktury. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego np.: dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przykład: 

droga, kolej, rurociąg itp. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót. 

Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą fundamentu. 

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika i oprawy oświetleniowej 

ulicznej, w której w podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i zabezpieczające. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną i 

technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub 

jej elementu. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw z prowadzeniem budowy. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
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charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi, pomiarami powykonawczymi. 

 

Inne definicje - pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1. 

 

1.6. Informacje o terenie budowy 

W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowana hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków 

dla turystycznej miejscowości Białka. Projektowana oczyszczalnia będzie realizowana na terenie działki nr 332. 

Obecnie właścicielem nieruchomości jest Wspólnota Gruntowa Wsi Białka, która zobowiązała się przekazać 

część działki pod budowę oczyszczalni na rzecz gminy Dębowa Kłoda. 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

techniczną, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

1.7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez inwestora 

wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić inwestora oraz inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentacji 

przetargowej lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a rozbiórka nastąpi na koszt wykonawcy. Wykonawca wykona na własny koszt 

projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robót. 

 

1.8. Organizacja robót i przekazanie placu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
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projektowej i komplet ST. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

 

1.8.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 

dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 

 

1.8.2. Biuro i zaplecze budowy 

W przeciągu tygodnia od daty przekazania placu budowy wykonawca powinien dostarczyć plan lub 

plany przedstawiające jego propozycje dotyczące: 

- biura i magazynu wykonawcy na placu budowy i miejsca składowania materiałów 

- tereny dla tymczasowego i permanentnego składowania urobku. 

Powyższe plany powinny być dostarczone do inspektora nadzoru do zatwierdzenia. 

Odejście od zatwierdzonego rozwiązania nie jest dozwolone chyba, że zostanie uzyskana zgoda 

inspektora nadzoru na piśmie. 

Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną dla inspektora nadzoru w czasie jego pobytu na terenie 

budowy lub w pomieszczeniach wykonawców. 

Wykonawca udostępni wówczas swoje środki urządzenia i wyposażenie pomiarowe, np. niwelator, 

teodolit, poziomice, łaty, taśmy miernicze, standardowe wyposażenie do pomiaru zagęszczenia gruntu itp. oraz 

laborantów i pomocników do pomiarów, którzy będą potrzebni do pomocy inspektorowi nadzoru w wypełnieniu 

jakiegokolwiek z jego obowiązków nadzoru nad budową w czasie trwania umowy. 

Zakłada się, że wszelkie koszty związane z niniejszym punktem specyfikacji będą ponoszone przez 

wykonawcę oraz, że są ujęte w kosztorysie ofertowym, np. w narzutach. 

 

1.8.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca 

przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowiązek na 7 dni przed 

rozpoczęciem robót przedstawić projekt organizacji ruchu do wiadomości w szczególności: 

- miejscowej straży pożarnej, 

- pogotowiu ratunkowemu, 

- właścicielowi dróg itp. 
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W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, światła ostrzegawcze, sygnały, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych, zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

 

1.8.4. Dokumentacja przebiegu budowy 

Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

Materiały do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe w skali, itp.) 

wykonawca powinien dostarczyć inspektorowi nadzoru przy odbiorze robót. 

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej były 

dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób. 

 

1.8.5. Badania geologiczno - inżynierskie 

Uważa się, że wykonawca zapoznał się w okresie przetargu w stopniu wystarczającym co do 

warunków gruntowych. 

Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje na temat warunków gruntowo-wodnych w 

stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa. 

 

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli 
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zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

zamawiającego. 

W przypadku zniszczenia ogrodzeń należy dokonać ich naprawy. 

 

1.10. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot. ochrony 

środowiska naturalnego.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, aby nie 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. 

c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. 
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Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych 

dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie wykonawca.  

Z uwagi na występowanie drzew i krzewów na działce, gdzie projektowana jest oczyszczalnia ścieków 

należy zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie robót, mając na uwadze jak najmniejsze uszkodzenie 

korzeni drzew, które nie są planowane do usnięcia. 

 

1.11. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W odniesieniu do robót montażowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z 

wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych). 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez 

wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” na 

podstawie „informacji bioz” załączonej przy dokumentacji. 
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1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkiców 

planu organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych uzgodnień.  

 

1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 

 

1.14. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

- dostarczoną przez zamawiającego, 

- sporządzoną przez wykonawcę. 

 

1.15. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

CPV45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzania 

ścieków. 

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

CPV 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

CPV 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków  

CPV: 45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
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Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne  

oraz deklarację zgodności wydaną przez dostawcę. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów 

zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. 

Zapisy zawarte w niniejszej ST w zakresie wymagań materiałowych należy traktować równorzędnie w 

stosunku wymagań zawartych w dokumentacji projektowej. Wymagane jest, aby wyroby miały trwałe fabryczne 

oznakowanie dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

Wykonawca powinien powiadomić zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 

przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

miejscach zorganizowanych przez wykonawcę i na jego koszt. 

Rury, kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 

tworzywo sztuczne. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania 

urządzeń i materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie 

powinno by prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów i urządzeń.  

Miejsca czasowego składowania urządzeń i materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Miejsca czasowego składowania urządzeń i materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

 

2.3. Rurociągi i armatura 

Do budowy oczyszczalni stosuje się: 

- rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza 

dostawca, 

- w terenie gdzie istnieje możliwość ruchu kołowego zastosować należy rury osłonowe stalowe lub PVC SN12 o 
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średnicach zgodnych z opisami w części graficznej. 

- kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- piasek na podsypkę i obsypkę rur zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rury do kanalizacji ciśnieniowej w celu uniknięcia ewentualnych pomyłek powinny być odmiennie 

barwione niż rury wodociągowe (kolor czarny, zielony – w zależności od średnicy). 

Norma PN-EN-1671 lub równoważna, zaleca wykonanie system połączeń zapewniających gładką, 

wewnętrzną powierzchnię ułatwiającą przepływ. Stąd zalecane połączenie rur za pomocą złączek zaciskowych 

lub elektrooporowych. 

Przy zgrzewaniu doczołowym tworzy się wewnątrz wylewka tworzywa, na której będą się zbierać 

zanieczyszczenia – sposób niezalecany. 

Na przewody tłoczne zastosować rury PE 100 SDR17 

Materiały użyte do wykonania rurociągów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni 

zewnętrznej. Wymiary i tolerancje muszą by zgodne z normą. 

Każda rura powinna by fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, 

oznaczeniu szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. 

Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 

 

2.4. Materiały na podsypkę 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być drobno lub średnioziarnisty. 

 

2.5. Materiały na obsypkę 

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego 

posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 0,30m po zagęszczeniu. Należy wykonać ją materiałem 

identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wg odnośnych normatywów. 

Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być 

wykonana gruntem rodzimym. 

 

2.6. Wymagania funkcjonalno-użytkowe 

Zaprojektowany system oczyszczania ścieków spełnia wymagania norm UE oraz wymagania stawiane 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie warunków, jakie należy spełniać 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).  

Podstawowym celem projektowanej oczyszczalni jest rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej i 

utylizacja ścieków pochodzących z miejscowości Białka na terenie gminy Dębowa Kłoda. Przy lokalizacji 

oczyszczalni ścieków spełniono warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
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poz.690 z 2002r. z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy. 

 

2.7. Rury, studnie i inne materiały 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 

temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. 

Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 

Rur z PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane asortymentami, a gdy nie jest to 

możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym 

podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób 

składowania nie może powodować nacisku na rur powodując ich deformację. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone 

odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w 

sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

 

2.7.1. Rury i kształtki kanalizacyjne PVC 

Kanały sanitarne układane w wykopach otwartych należy wykonać z rur nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu PVC-U kielichowe z uszczelkami, wg normy PN EN ISO9969; PN-EN 1401-01:1999 lub 

równoważnej. 

Kształtki PVC-U wg PN-EN 1456 lub równoważnej. 

Materiał rur PVC-U używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi normami i spełniać 

następujące kryteria: 

• materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych, 

• posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodności producenta, atest 

higieniczny. 

 

2.7.2. Rury i kształtki kanalizacyjne PE 

Odcinki projektowane z rur i kształtek PE wykonać zgodne z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją i według normy PN-EN 13244 lub równoważnej. W razie potrzeby rury należy ocieplić od dołu i od 

góry warstwą pianobetonu o grubości 10cm. 

 

2.7.3. Studnie kanalizacyjne z żelbetowych elementów prefabrykowanych 

Studnia kanalizacyjna musi być wykonana z żelbetowych elementów prefabrykowanych.  

Wymagania dotyczące studzienki betonowej: 
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- beton klasy C35/45 (B45), mrozoodporny, 

- nasiąkliwość nie większa od 5 %, 

- szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm, 

- wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, także w kinecie, 

- do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1 lub 

równoważną, 

- ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane np. z elastomeru SBR lub EPDM 

spełniające wymagania EN 681-1 lub równoważnej, 

- studzienka powinna być wyposażona w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się 

stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, 

- kręgi żelbetowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie 

przejściami szczelnymi dostosowanymi do średnicy i materiału kanałów oraz fabrycznie wykonaną kinetą 

betonową 

- płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy wykonana z betonu jw., 

- minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 

- grunt pod podstawę studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is>0,98, moduł odkształcenia wtórnego do 

pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2, 

- pozostałe wymagania zgodnie z normami: PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063 oraz 

PN-EN752 lub równoważnymi. 

 

Na studni należy montować właz kanalizacyjny żeliwny z ryglami klasy D 400 o średnicy 600 mm, wg 

normy PN-EN 124:2000 lub równoważnej. 

Do regulacji wysokości pokrywy włazu należy zastosować pierścienie dystansowe z betonu min. B-30. 

Składowanie elementów studni: 

Kręgi mogą być składowane na wyrównanym gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, że nacisk 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość 

składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych 

stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

Właz można składować na odkrytych składowiskach, z dala od substancji działających korodująco. 

 

2.7.4. Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego 

Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego, małogabarytowe, powinny być wykonane zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi normami i spełniać następujące kryteria: 

- średnica wewnętrzna komina 400 mm,  
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- szczelność połączeń elementów studzienki, 

- klasa obciążeń wg normy PN - EN 124: 2000 lub równoważnej, 

- odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych i uszczelek. 

 

Studzienki te składają się z podstawowych elementów: 

- kineta - z polipropylenu z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami, 

- rura karbowana stanowiąca komin studzienek, 

- rura teleskopowa 

- zwieńczenie z włazem żeliwnym klasy D400 dla dróg i wjazdów oraz klasy A15 dla terenów zielonych. 

 

2.7.5. Inne materiały 

- lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 

- papa izolacyjna, 

- beton wypełniający nie gorszy niż B20, beton podkładowy klasy B15, pianobeton 

- piasek na podsypki i obsypki rur oraz podsypki . 

 

2.8. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie 

zamkniętym. 

 

2.9. Odbiór materiałów na budowie 

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 

odbioru technicznego. 

- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. 

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez inspektora nadzoru 

robót. 

 

2.10. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i wyrobów 

wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. 
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Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego 

zgody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący 

własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez zamawiającego sprzęt: 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 

- żuraw boczny do 15t, 

- żuraw samochodowy, 

- żuraw budowlany, 

- koparka, 

- spycharka, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

- komplet elektronarzędzi, 

- komplet narzędzi ślusarskich, 

- urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, ewentualnie igłofiltry), 

- ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez zamawiającego środki transportu: 

• samochód skrzyniowy, 
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• samochód dostawczy, 

• samochód dłużycowy, 

• ciągnik kołowy. 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien 

odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału 

nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o 

odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 

ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację zamawiającego. 

W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. Przy 

odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy dokołowe. 

Należy rury chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi 

transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. W zależności od długości 

dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. 

Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy 

cokołowe. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od 

zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

Studzienki kanalizacyjne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy 

 

Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych stanowiących 

równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów z zabezpieczeniem przed 

przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie większa od 2 metrów. Końce rur winny być 

zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. 

Po przywiezieniu rur na budowę należy poddać wszystkie rury szczegółowej kontroli wizualnej i 

stwierdzić, czy nie nastąpiły uszkodzenia transportowe. 

Kontrola powinna przebiegać w następujący sposób: 

• kontrola ładunku na samochodach, w szczególności położenie i napięcie pasów mocujących, 

• jeśli występują oznaki uszkodzeń, należy starannie skontrolować każdą rurę; Uszkodzenia zewnętrzne 

mogą pociągnąć za sobą defekty wewnętrzne i dlatego w przypadku zauważenia uszkodzenia zewnętrznego 

należy możliwości dokonać oględzin rury od wewnątrz, 
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• kontrola zgodności dostawy (klasa rur, klasa ciśnienia) z dokumentami, 

• zaznaczenie w dokumentach dostawy wszelkich braków i niezgodności jakościowych i ilościowych, 

• zawiadomienie producenta (dostawcy) o defektach i brakach. 

Prefabrykaty studni zaleca się przewozić w pozycji ich wbudowania. Środki transportu przeznaczone do 

kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 

możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty 

powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 

składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od 

siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości 

betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty 

powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót, przewożonych urządzeń i materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego. 

 

4.1. Transport kruszyw i materiałów izolacyjnych 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych środków 

transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych materiałów przed 

nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu 

materiałów izolacyjnych. 

 

4.2. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanki betonowej do miejsca jej układania należy użyć środków transportu do tego 

przeznaczonych lub w przypadku ich braku takich środków, które nie spowodują: 

- segregacji składników, 

- zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.4. Transport urządzeń technologicznych 

Zbiorniki do oczyszczalni transportowane są w całości samochodem ciężarowym. Załadunek i 

wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o odpowiedniej nośności z wykorzystaniem 
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uchwytów transportowych. 

Prace załadowcze i transportowe należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nierównościach, jak 

również przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako że 

posiada odpowiednie do tego środki.  

Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu 

dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. Tu również obowiązuje zabezpieczenie 

przewożonych urządzeń przed uszkodzeniem i przemieszczaniem się. Przy ładowaniu, przewożeniu i 

rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z rzędnymi określonymi w projekcie lub 

przekazanymi przez inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

wykonawca. 

Wykonawca przedstawi inwestorowi oraz inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 

uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia i zamknięcia dróg oraz dojazdów do 
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posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. 

W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem w tym 

rejonie robót należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu gestorowi. 

Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod nadzorem osoby 

uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty 

geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

 

5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać z obowiązującymi przepisami. Dla wykonania kanału przewidziano w 

dokumentacji projektowej wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych oraz wykopy otwarte. 

Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 

wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpieczać swobodną przestrzeń na prace ludzi, przy 

uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających. 

Odeskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem 

do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak wykonane, aby 

uniemożliwione było ich opadanie w dół. W odległościach nie większych niż 20m powinny być wykonane 

awaryjne wyjścia z dna wykopu. Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m może odbywać się dopiero po 

odeskowaniu ścian. Rozbieranie umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż 

0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie 

z zabezpieczonej części wykopu. 

Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 

W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykop wykonywać ręcznie zgłaszając, 

przed przystąpieniem do robót, u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody należy zabezpieczyć zgodnie z 

rysunkami szczegółowymi. 

 

5.4. Układanie przewodów 

Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997 lub 

równoważnej, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez 

COBRTI INSTAL oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi. 

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w 

wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 

Rury na dnie wykopu należy układać na podłożu suchym, z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne 

rury kanałowej - zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Budowę kanału należy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od 
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rzędnych niższych do wyższych, odcinkami dostosowanymi do długości rur. 

Wyrównywanie spadków rur za pomocą kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - 

rury wymagają podbicia na całej długości. 

W miejscach złączy należy wykonywać dołki montażowe o głębokości dostosowanej do średnicy 

zewnętrznej złącza dla umożliwienia założenia łącznika na bosy koniec ułożonej rury (lub wepchnięcia bosego 

końca rury lub kształtki w kielich złączki). Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności 

złącz danego odcinka. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie jego elementy (rury, 

kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń. Następnie w celu zminimalizowania oporu 

montażu rur i kształtek należy posmarować koniec rury smarem. Ze względu na szczególne właściwości, jakim 

powinien on odpowiadać, zaleca się stosować smar wyłącznie zalecany przez producenta rur. Do czystego 

posmarowanego kielicha należy wsunąć bosy koniec następnej rury. Następnie rura przygotowana do ułożenia 

powinna być wsunięta osiowo, na końcówkę uprzednio ułożonej (zmontowanej) rury. Należy zwracać baczną 

uwagę by ziemia lub kamienie nie dostały się do połączeń. Łączenie kształtek z uwagi na łatwość ich montażu 

może odbywać się poza wykopem, a następnie już połączony odcinek ułożyć w wykopie. 

Podstawowym złączem rur kanałowych, łączników i kształtek z PCV są złącza kielichowe na wcisk z 

zastosowaniem uszczelek gumowych. 

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy 

posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym zalecanym przez producenta (względnie pasta BHP lub płyn 

FF). Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. 

Połączenie bosych końców ze sobą wykonuje się przy użyciu złączek dwukielichowych lub nasuwek 

przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi na wcisk. 

Cięcie poprzeczne rur powinno być wykonywane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury, np. w 

drewnianym korytku. Przecięta rura wymaga fazowania, czyli zmniejszenia średnicy zew. bosego końca rury z 

PCV przez obróbkę jej krawędzi pilnikiem - zdzierakiem i wygładzenie. 

Wprowadzenie bosego końca rury kanałowej z PCV do kielicha może być wykonane za pomocą 

specjalnego urządzenia wciskowego, względnie poprzez zastosowanie ręcznej dźwigni. 

Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z uwagi na 

zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w 

temperaturze nie niższej niż 0°C. 

 

5.5. Montaż punktu zlewnego ścieków dowożonych 

Stacja zlewcza przeznaczona jest do pomiaru ilości i jakości zrzucanych ścieków komunalnych. 

Przepustowość (praktyczna) stacji zlewczej wynosi 6÷10 samochodów lub przyczep asenizacyjnych na 

godzinę. 

Stacja zlewcza odpowiada rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r w 
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sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewczych. 

Stacja zapewnia ilościowy pomiar ścieków poprzez wyposażenie ciągu spustowego w przepływomierz 

elektromagnetyczny, jak również jakościowy pomiar ścieków poprzez wbudowany moduł pomiarowy z 

pomiarem pH, temperatury, przewodności oraz na zamówienie innego dodatkowego pomiaru 

fizyko-chemicznego. 

Stację zlewczą można tak skonfigurować, by w przypadku przekroczenia wielkości założonego 

kontyngentu zrzutów lub dopuszczalnych wartości parametrów fizyko-chemicznych, np. pH, zawór wlotowy 

został automatycznie zamknięty. Stacja zlewcza ścieków posiada układ samopłuczący oczyszczający 

automatycznie układ pomiarowy po każdym spuście ścieków.  

Stacja umożliwia odbiór ścieków tylko dostawcom zarejestrowanym w systemie. Identyfikacja dostawcy 

odbywa się poprzez identyfikatory zbliżeniowe. Stacja zapewnia identyfikację dostawców ścieków oraz 

identyfikację rodzaju dowożonych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe. 

Dane o odbiorach takie jak ilość i parametry oddanych ścieków oraz data i godzina poszczególnych 

zrzutów gromadzone są na indywidualnych kontach dostawców na karcie pamięci sterownika stacji.  

Mogą być one następnie przenoszone do komputera biurowego PC, gdzie dostarczane w komplecie 

oprogramowanie biurowe Soda wspomaga obsługę stacji w zakresie przetwarzania danych o dostawcach i 

dostawach. Umożliwia również tworzenie taryf jakościowych pozwalających na klasyfikację jakościową ścieków 

w zależności od ich parametrów. Możliwa jest także konfiguracja systemu, drukowanie raportów oraz 

fakturowanie dostawców. 

Dodatkowym wyposażeniem stacji może być oprogramowanie umożliwiające zdalny nadzór nad pracą 

stacji np. poprzez interfejs RS485 MODBUS, PROFIBUS DP lub systemy bezprzewodowe typu Wi-fi lub GPRS, 

w które stacja może być również wyposażona. 

Stacja może zostać również przystosowana do pracy w przedpłatowym systemie rozliczeniowym SRP.  

Całe wyposażenie stacji jest umieszczone w izolowanym i ogrzewanym kontenerze z poszyciem 

wykonanym ze stali kwasoodpornej. Posiada on budowę typu „sandwich” zapewniającą odpowiednią izolację 

termiczną pozwalającą na pracę urządzenia w warunkach zimowych. 

Ścieki grawitacyjnie bądź pompą podawane są do zespołu mechanicznego oczyszczania ścieków gdzie 

są oczyszczane mechanicznie ze skratek oraz piasku. Pierwszym etapem jest eliminacja skratek na sicie.  

 

Sito składa się z następujących segmentów / układów:  

 Układu napędowego, kompaktowego składającego się z kołnierzowej przekładni ślimakowej oraz silnika 

elektrycznego. 

 Segmentu zrzutowego z rynną spustową (strefa, w której znajduje się kontener). 

 Segmentu końcowego odwodnienia i zagęszczenia skratek. 

 Segmentu umieszczonego w korycie gdzie następuje:  

oddzielenie skratek od ścieków, wstępne odwodnienie i zagęszczenie skratek. 
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 Układu płuczącego, 

 Układu zasilania i sterowania  

 

Sito zamontowane jest w przedniej części zespołu. Nieoczyszczone ścieki przepływając przez sito 

zabudowane w segmencie górnym wytracają się skratki, które osadzają się na jego powierzchni. Osadzające się 

skratki, są transportowane w górę za pomocą specjalnie skonstruowanego (szczotkowego, podwójnie 

podpartego) przenośnika ślimakowego do segmentu, w którym następuje końcowe odwodnienie i zagęszczenie 

skratek nawet do ok. 40% suchej masy.  

Tak przygotowane skratki wpychane są do segmentu zrzutowego, z którego następuje ich wyrzucenie na 

zewnątrz do podstawionego pod zsyp pojemnika. Sito wyposażone jest w układ płuczący dokonujący 

przepłukania odseparowanych skratek ciśnieniowo poprzez dysze. 

 Przefiltrowane ścieki wpadają do komory piaskownika, w której następuje sedymentacja piasku.  

Zatrzymany piasek będzie transportowany przenośnikiem ślimakowym do zasypu skąd odprowadzany będzie 

ukośnym przenośnikiem ślimakowym. 

 Wylot skratek i piasku - do oddzielnych kubłów. Ścieki po oddzieleniu skratek i piasku mogą być 

kierowane do dalszej obróbki.  

 Urządzenie posiadać będzie szafę sterowniczą, sterownik i oprogramowanie. Całość urządzenia 

poddawana jest przez producenta szczegółowej kontroli oraz badaniom. Na całość urządzenia producent 

wystawia dokument zgodności wyrobu oraz Świadectwo Jakości.   

 

 Wszystkie elementy mające kontakt z medium wraz z transporterem piasku wykonane ze stali 

nierdzewnej 1.4301 lub równoważnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), wytrawiane w kąpieli kwaśnej.  

 W celu napowietrzania ścieków w dennej części piaskownika zabudowany jest układ napowietrzania 

zasilany sprężonym powietrzem z dmuchawy. 

 Dla procesu odtłuszczania przewiduje się pompę tłuszczu, automatyczny zgarniacz tłuszczu i zbiornik 

zbiorczy tłuszczu. 

Hermetyczność całego urządzenia zapewniają pokrywy zamykające. 

Zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków umieszczone jest w izolowanym i 

ogrzewanym kontenerze z poszyciem wykonanym ze stali kwasoodpornej. Kontener posiada budowę typu 

”sandwich” zapewniającą odpowiednią izolację termiczną pozwalającą na pracę urządzenia w warunkach 

zimowych.  

Kontener o wymiarach 5,0 × 2,4 × 2,4 m. 

 

5.6. Montaż osadnika wstępnego  

Montaż osadnika wstępnego należy zacząć od wytyczenia miejsca posadowienia trzech zbiorników 

mających tworzyć osadnik wstępny. Montaż powinien odbywać się następująco: 
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- przygotować wykop o wymiarach o 50 cm większych od sumarycznego wymiaru trzech zbiorników (komór), 

biorąc pod uwagę, że mają być ustawione jeden za drugim i połączone ze sobą krótszymi bokami,  

- wykonać wylewkę z betonu pod dnem osadnika, 

- ustawić zbiorniki w wykopie obok siebie, aby stykały się krótszymi bokami, 

- od strony wlotu kolektora głównego ścieków surowych na odpowiedniej głębokości wykonać w ścianie 

przejście szczelne na rurę Ø=250 mm. Dokonać połączenia kolektora z I komorą osadnika, 

- w ścianie III komory na odpowiedniej głębokości wykonać przejście szczelne na rurę Ø=250 mm i 

wyprowadzić grawitacyjny rurociąg odpływowy,    

- pomiędzy komorami osadnika wykonać otwory na rury Ø=250mm i połączenia komór przy pomocy 

trójników, 

- w ścianach bocznych komór wykonać otwory Ø=110 mm i wyprowadzić przez nie przewody tłoczne osadów 

z PE Ø=110 mm, 

- na dnie każdej z komór zamontować pompy do osadów i połączyć je przy pomocy giętkich rur z przewodami 

tłocznymi,   

- zbiorniki obsypać mieszaniną cementu i żwiru tworząc pierścienie (20 cm) wzmacniające wokół zbiornika,  

- zamontować pokrywy i uporządkować teren wokół zbiornika. 

 

5.7. Zasady wykonania hydrofitowego systemu odwadniania osadów 

Czynności, jakie powinny być wykonane przy wykonaniu złóż do odwadniania osadów ściekowych to: 

 wykonać wykopy na złoża i ukształtować 4 zbiorniki o wymiarach 10x10m i głębokości 2,3 m, 

 wykonać nasyp stanowiący groble złoża, 

 ukształtować skarpy złoża o nachyleniu 1:1,  

 dno i skarpy dokładnie splantować zachowując spadek dna 1% w kierunku przepływu ścieków, 

 dno i skarpy obłożyć folią hydroizolacyjną o grubość 2mm, 

 folię zakotwić w terenie, a na zakotwionej folii, poza czaszą zbiornika wykonać groblę osłonową o szerokości 

korony 0,5 m i wysokości średnio 0,5 m, zgodnie ze spadkiem terenu. Nachylenie skarp ponad powierzchnią 

złoża powinno wynosić 1:1, 

 uszczelniony zbiornik wypełnić 5cm warstwą piasku, a następnie 20 cm warstwą z tłucznia o =20-30mm, a 

na niej usypać 20 cm warstwę ze żwiru o =8-20mm, a następnie 20 cm warstwę ze żwiru o =4-8mm. 

Najwyżej położona warstwa powinna być wykonana z piasku o granulacji 1-4mm i mieć miąższość 20cm,    

 w I warstwie filtracyjnej o =20-30mm na odpowiedniej rzędnej zainstalować drenaż zbierający z rur 

perforowanych Ø=160 mm i połączyć z rurą odpływową wyprowadzoną poza kwaterę przy pomocy przejścia 

szczelnego,  

 na początku drenażu zbierającego zainstalować wywiewki, 
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 nad drenażem zbierającym na złoże wprowadzić rurę tłoczną Ø 75 mm (przejście przez folię hydroizolacyjną 

wykonać jako szczelne),  

 rurę połączyć z komorą rozdziału umieszczoną na środku kwatery, 

 z komory rozdziału wyprowadzić po liniach przekątnych cztery odcinki rur tłocznych Ø 75 mm,  

 w pobliżu narożników złoża rury tłoczne skierować pionowo w górę i wyprowadzić na wysokość około 1,2 m 

ponad powierzchnię górnej warstwy filtracyjnej zgodnie z załączonymi schematami, 

 na zakończeniu każdej z rur zamontować poziomy deflektor umożliwiający skierowanie strumienia osadów w 

dół, na powierzchnię filtracyjną,  

 na powierzchni złóż w okresie wiosennym – do końca maja należy nasadzić trzcinę pospolitą. 

 

5.8. Montaż pompowni z systemem napowietrzania 

Zbiornik przepompowni z systemem napowietrzania wykonany będzie z betonowych elementów 

prefabrykowanych. Wymiary wewnętrzne zbiornika to 6x10x2,5m. W zbiorniku będzie umieszczonych 6 pomp o 

wydajności Q=0,5m3∙min-1 i wysokości podnoszenia H=10m sł. wody, które będą podawać ścieki na złoża 

oczyszczalni hydrofitowej. Ponadto przewiduje się montaż dyfuzorów rurowych do napowietrzania ścieków. 

Ścieki doprowadzane będą rurociągiem grawitacyjnym PVC-U o średnicy DN250. 

Powierzchnia komory do mieszania:  

- powierzchnia całkowita [przybliżona]: 9,7x5,7 = 55,3 m2  

- powierzchnia zabudowy rusztu (bez obszarów pomp): 55,3 – 2x (1,2 x 4,0) = 45,7 m2 . Wokół stanowisk pomp 

obszar nienapowietrzany o wymiarach ok. 1,2 x 4,0 m. Kryterium mieszania: ilość powietrza minimum 2,5 

m3/m2h; 55,3 x2,5 = 138,3, spręż dmuchawy zasilającej 250 mbar. Warunki spełnia dmuchawa z sinikiem 3,0 kW 

(pobór ok. 2,0 kW). Kryterium pokrycia dna komory (w odniesieniu do powierzchni czynnej/napowietrzanej: 

minimum 5% z 45,7 m2 = 2,4 m2 czynnej powierzchni membran.  

Propozycja układu dyfuzorów: 2 linie (symetrycznie) z dyfuzorami rurowymi 2”. Ogółem dyfuzorów 1000 

mm 2x14 = 28 szt. Łączna powierzchnia czynna membran proponowanego układu wynosi: 5,04 m2 (większe od 

wartości  kryterialnej 2,4 m2), a obciążenie dyfuzora powietrzem w zakresie pracy nominalnej tj. 5 m3/h (zakres 

4-12 m3/h). 

 

5.9. Zasady wykonania złoża VF z trzciną pospolitą 

Czynności, jakie powinny być wykonane to: 

 wykonać wykopy na 6 złóż i ukształtować zbiorniki w kształcie prostokąta o wymiarach 10x30m i głębokości 

0,8 do 1,0 m, 

 wykonać nasyp stanowiący groble złoża, 

 ukształtować skarpy złoża o nachyleniu 1:0,5,  
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 dno i skarpy dokładnie splantować zachowując spadek dna 0,7% w kierunku przepływu ścieków dokładnie 

splantować dno i skarpy złoża, 

 dno i skarpy obłożyć folią hydroizolacyjną o grubości 1mm, 

 folię zakotwić w terenie, a na zakotwionej folii, poza czaszą zbiornika wykonać groblę osłonową o szerokości 

korony 0,5 m i wysokości średnio 0,5 m, zgodnie ze spadkiem terenu. Nachylenie skarp ponad powierzchnią 

złoża powinno wynosić 1:1, 

 uszczelnione dno zbiornika wypełnić około 5 cm warstwą piasku grubego o granulacji 1-4 mm (zawartość 

frakcji pylastej = 0%), a następnie w miejscach przedstawionych na planie sytuacyjnym usypać pasy z 

tłucznia grubego (d=30-60 mm) o szerokości 0,5 m i miąższości 0,3 m, a w nich na odpowiedniej rzędnej 

należy zainstalować rury drenażu zbierającego. Pasy tłucznia z drenażem przykryć fizeliną. Przestrzeń 

pomiędzy pasami tłucznia wypełnić piaskiem grubym o średnicy ziaren  

1-8 mm (w tym 1-2mm 50%, 2-8mm 50%) i zawartości frakcji pylastej = 0%. 

 na początku drenażu odpływowego należy zainstalować wywiewki, 

 czaszę zbiornika dopełnić około 80 cm warstwą piasku grubego o średnicy ziaren 1-8 mm (w tym  

1-2mm 50%, 2-8mm 50%) i zawartości frakcji pylastej = 0%. 

 drenaż dopływowy – rozprowadzający z rur PE Ø 50 mm z odpowiednimi otworami (3-4 mm) zainstalować 

około 20 cm ponad powierzchnią złóż,  

 wykonać instalację umożliwiającą połączenie tłocznego przewodu doprowadzającego ścieki na złoże z 

drenażem odpływowym (odpływ zimowy), 

 na powierzchni złóż w okresie wiosennym – do końca maja należy nasadzić trzcinę pospolitą w ilości 4 

sadzonki na 1 m2. 

 

5.10. Zasady wykonania złoża HF z miskantem olbrzymim 

 Kolejność wykonania prac powinna być następująca: 

 wykonać wykopy na złoża i ukształtować zbiorniki w kształcie prostokąta o wymiarach 10x30m i głębokości 

1,2 m, 

 wykonać nasyp stanowiący groble zbiornika oczyszczalni, 

 ukształtować skarpy o nachyleniu 1:0,5, następnie dno i skarpy dokładnie splantować zachowując spadek 

dna 0,7 % w kierunku przepływu ścieków, 

 na dno i skarpy obłożyć folią hydroizolacyjną o grubość 1mm, 

 folię zakotwić w terenie, a na zakotwionej folii, poza czaszą zbiornika wykonać groblę osłonową o 

szerokości korony 0,5 m i wysokości średnio 0,5 m, zgodnie ze spadkiem terenu. Nachylenie skarp ponad 

powierzchnią złoża powinno wynosić 1:1, 

 po wykonaniu uszczelnienia na dopływie i opływie do złoża usypać 1,2 m warstwy tłucznia grubego 

(d=30-60 mm) o szerokości  przy powierzchni 1 m – a w nich, na odpowiedniej rzędnej należy 
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zainstalować drenaż dopływowy i odpływowy. Na końcach drenażu dopływowego i odpływowego należy 

zainstalować wywiewki.  

 czaszę zbiornika wypełnić około 120 cm warstwą piasku grubego o średnicy d = 1,0÷2,0 mm (zawartość 

frakcji pylastej = 0%), 

 na powierzchni złóż w okresie wiosennym – do końca maja nasadzić miskanta olbrzymiego w ilości 4 

sadzonki na 1 m2. 

 

5.11. Montaż P-filtra 

Montaż należy zacząć od wytyczenia miejsca posadowienia komór mających tworzyć P-filtr. Montaż 

powinien odbywać się następująco: 

- przygotować wykop o wymiarach: długość 7 m, szerokość 12 m, głębokość 2,2m, 

- wykonać wylewkę z betonu pod dnem P-filtra.  

- ustawić 5 zbiorników o wymiarach 6,3x2,3x2 w wykopie obok siebie, aby stykały się dłuższymi bokami, 

- w ścianach komór na odpowiednich wysokościach wykonać otwory Ø 110mm na rury wlotowe (ściany 

czołowe) i wylotowe (ściany tylne), 

- zainstalować rury dopływowe (przy dnie zbiorników) i odpływowe, 

- wypełnić 3 zbiorniki warstwą skały wapienno-krzemionkowej o miąższości około 1 m, 

- przykryć zbiorniki pokrywą z tworzywa sztucznego, 

- wystające ponad powierzchnię terenu części zbiorników obsypać gruntem i uporządkować teren. 

 

5.12. Montaż kontenerowego pomieszczenia obsługi 

Układy sterownicze, a także pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi będzie w specjalnie 

przystosowanym do tego celu budynku kontenerowym o wymiarach: 6,0*2,44*2,7[m] 

Budowa zaprojektowanego kontenera: 

Konstrukcja szkieletu 

Szkielet stalowy wykonany z profili zamkniętych z wewnętrzną izolacją termiczną, powstał na bazie 

zmodyfikowanej ramy kontenerów 20-stopowych. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne 

Współczynnik przenikania ciepła: K=0,38 [W/m2K] 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane są z płyt warstwowych PW 8/A (rdzeń styropianowy 

grubości od 60 mm do 250 mm) lub PW 8/B (rdzeń poliuretanowy grubość od 60 mm do 150 mm). 

Stropodach 

Współczynnik K=0,27 [W/m2K] 

Stropodach wykonany jest z płyt warstwowych PW 8/A lub PW 8/B, w zależności od typu obiektu, o 

grubości od 60mm do 250mm, zamontowany do szkieletu stalowego, uszczelniony pianką poliuretanową i 

silikonami oraz obróbkami blacharskimi w górnej części ramy. 
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Stolarka okienna i drzwiowa 

W obiektach montuje się stolarkę okienną PVC. 

Posadowienie 

Kontener ustawiony na stopach (bloczkach) lub na płycie fundamentowej wykonanej według 

wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

Kompletne wyposażenie kontenera składa się z: 

 ogrzewania elektrycznego,  

 węzła sanitarnego (wc z umywalką i podgrzewaczem wody) 

 instalacji elektrycznej 

 oświetlenia 

 

5.13. Studnie kanalizacyjne 

Studnie stanowią węzły układu sieci kanalizacji o ścisłej lokalizacji w planie i o określonych rzędnych. 

Studnie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wytycznymi budowlano - 

konstrukcyjnymi producenta. 

Studzienki inspekcyjne wykonać jako teleskopowe DN 400 z kinetami z PP z uszczelką z dwuścienną 

rurą wznoszącą PP SN8 DN400mm z rurą teleskopową DN400 z uszczelką z włazem żeliwnym D400 wspartym 

na pierścieniu betonowym.  

Studzienki DN 400 będą się składać z następujących elementów:  

1. podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)  

2. rura wznosząca trzonowa dwuścienna z PP SN8 DN 400mm oraz z polipropylenu PP-B (DN 400 mm)  

3. rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U o średnicy zewnętrznej 400mm  

4. uszczelka manszetowa stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową o średnicy DN 400mm  

5. zwieńczenie żeliwne z pokrywą  

 

5.14. Próba szczelności 

Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację 

ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 

Komisja powołana przez zamawiającego w skład, której wchodzą zamawiający oraz wykonawca, 

dopuści rurociąg do prób po stwierdzeniu przez zamawiającego zgodności wykonania z dokumentacją 

projektową oraz właściwego przygotowania rurociągu do prób zgodnie z wymogami aktualnych norm. 

Zadaniem komisji jest nadzór nad przebiegiem prób i sporządzeniem protokołu.  

 

Próba szczelności na eksfiltrację: 

Próbę przeprowadzić w pierwszej kolejności, odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed 
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przystąpieniem do próby szczelności zamknąć wszystkie odgałęzienia. Przeprowadzać próbę szczelności 

osobno dla przewodów i osobno dla studzienek rewizyjnych. Czas napełnienia przewodu nie powinien być 

krótszy niż 30 minut. 

 

Próba szczelności na infiltrację: 

Próbę tę przeprowadzić należy, gdy woda gruntowa występuje powyżej posadowienia dna kanału. 

Próbę na infiltrację przeprowadza się dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez 

podziału na odcinki. Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 

obserwacji, jak przy badaniu eksfiltracji. 

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w 

aktualnie obowiązującymi normami. 

Wyniki prób szczelności odcinka, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych 

przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. 

Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób szczelności stanowią część dokumentacji powykonawczej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badanie materiałów 

Użyte materiały powinny być zgodne z projektem. 

Sprawdzenie użytych materiałów do budowy przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 

projekcie. 

 

6.2. Kontrola robót montażowych 

Należy wykonać badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 lub równoważną oraz z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.  

Sprawdzeniu podlegać będą: 

- zgodność materiałów z wymaganiami norm; 

- podsypka - zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczania, sprawdzenie 

wyprofilowania dna 

- montaż kanału,  

- ułożenie rur na dnie wykopu,  

- odchylenie osi rur,  

- odchylenie spadku,  

- zmiana kierunku rur, 

- łączenie rur, 

- montaż studzienek kanalizacyjnych, 
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- prawidłowość posadowienia i montażu wyposażenia pompowni ścieków, 

- prawidłowość położenia budowli w planie, 

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, 

- szczelność złączy kręgów prefabrykowanych, 

- prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych, chemoodpomych 

- obsypka strefy kanałowej - zgodność z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materiału oraz wskaźnika 

zagęszczania, 

- szczelność kanału i złóż - próby na eksfiltrację i infiltrację kanałów, studzienek i złóż, 

 

6.3. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 

wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. 

- Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu budowy. 

- Każdy wpis do dziennika budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim. 

- Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- Datę przekazania wykonawcy terenu budowy; 

- Datę przekazania wykonawcy dokumentacji projektowej; 

- Datę akceptacji przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót; 

- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót; 

- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i 

polecenia inspektora; 

- Daty i przyczyny wstrzymania robót; 

- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych; 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy; 

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą; 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; 

- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 



32 
 

je przeprowadzał 

- Inne istotne informacje o przebiegu robót 

- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi w 

celu zajęcia stanowiska. 

- Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez wykonawcę z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

- Wpis dokonany przez projektanta obliguje inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną umowy 

i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy. 

 

Księga obmiarów 

- Księga obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych robót. 

- Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym 

przedmiarze robót i wpisuje się je do księgi obmiarów. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w wymienionych następujące dokumenty: 

- Pozwolenie na realizację inwestycji 

- Protokoły przekazania terenu budowy 

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne  

- Świadectwa przejęcia robót 

- Protokoły z narad i ustaleń 

- Korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

- Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 

- W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w 

formie przewidzianej prawem 

- Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je udostępniać 

zamawiającemu na jego życzenie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i ST, w 

jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z 

zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
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obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze, lub gdzie indziej w 

ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione przez inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez inspektora nadzoru. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary robót oraz przedmiary załączone są w części 

kosztorysowej projektu. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonanego i odebranego kanału wraz podsypką i obsypką oraz 

próbami pomontażowymi, na podstawie pomiarów długości kanałów w terenie, z potrąceniem studni oraz 

studnie kanalizacyjne liczone w kompletach (kpl.). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiory robót przeprowadza się w różnych fazach wykonywania robót. 

Rozróżnia się: 

- Odbiory częściowe, 

- Odbiór końcowy. 

Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających, zamykających lub 

elementów, które podlegają zakryciu /np. wykopy, podłoża w wykopie, przewody do zakrycia w bruzdach, 

fundamenty, izolacje, rurociągi i kable układane w wykopach itp./. 

Odbiory częściowe mogą też być przeprowadzane po zakończeniu realizacji elementów robót 

stanowiących zamkniętą całość. 

Odbiór częściowy polega też sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, użycia właściwych materiałów, urządzeń /armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej, prawidłowości 

montażu, szczelności instalacji, w tym prawidłowości wykonania połączeń, jakości zastosowanego szczeliwa 

przy połączeniach i ewentualnie innymi wymaganiami określonymi dla danego rodzaju robót np.: spadki 

przewodów, trwałość mocowań przewodów. 

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na podstawie wyników pomiarów i 

badań jakościowych oraz po doprowadzeniu nie podlegającej zmianie powierzchni terenu prowadzenia robót do 

stanu pierwotnego i uporządkowaniu terenu budowy. 

Odbiór robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej części 

wykonywanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika 

budowy. 
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót. Przy czym w przypadku wprowadzenia dużej liczby zmian powodujących, że projekt staje się 

mało czytelny, powinna być przedstawiona dokumentacja powykonawcza,  

 Dziennik budowy,  

 Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych urządzeń, 

 Protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w skład instalacji i 

sieci,  

 Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji itp. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z dokumentacją projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i odstępstw 

od tej dokumentacji, 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. usunięcia usterek. 

 Protokoły badań instalacji elektrycznej i uziemienia. 

 

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

wykonawcy, inspektora nadzoru, strony zamawiającej i użytkownika. Muszą być one potwierdzone właściwymi 

protokołami. 

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, ze wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki 

należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu oraz 

ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne szczegółowej specyfikacji technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w 

specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 

przedmiarze robót. 

Rozliczenie robót obejmuje roboty objęte zawartą umową. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę robót za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Jednostka autorska: Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik 

20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10  

tel./fax 81 744 96 12, tel. kom. 508 108 548, 

e-mail: sanitmal@onet.pl 

 

Zestawienie dokumentacji: 

„PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY HYBRYDOWEJ HYDROFITOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

O ŚREDNIEJ PRZEPUSTOWOŚCI DOBOWEJ Qdśr=180 m3∙d-1 DLA MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA, GMINA 

DĘBOWA KŁODA (DZ. NR 332, obręb 0003 Białka)” 

 

11. NORMY l PRZEPISY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT 

 

11.1. Ogólne zasady 

- Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce w tym Ustawą Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru. 

- Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 

traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Uważa się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 

- Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii 

Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

11.2. Najważniejsze akty prawne 

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 

poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 

1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718 z późn. zmianami).  

b) ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, 1993 r, poz. 250), wraz z 

nowelizacjami, 

c) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu 

wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wykazu 

wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, 1998 r., poz. 

637), 

d) rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
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zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobów znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, 1998 r., poz. 728), 

e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 

8/02 poz. 71). 

f) zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu 

wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem (M.P. Nr 22, 1997 r., poz. 679). 

 

11.3. Przepisy związane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042); 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Ustawa z dnia 29.0.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 

72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. poz. 729. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 

wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 

wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 

Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 

służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 

znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 

producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 

dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
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zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 

w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz 

rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz.58). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie Ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811). 

 

11.4. Wymagania normowe 

Wykazy norm obowiązujących przy wykonywaniu różnego rodzaju robót budowlanych załączane są do 

warunków technicznych wykonania robót, zamieszczane są również w poradnikach projektowania i 

wykonawstwa, instrukcjach montażu itp. wydawnictwach. Ich ważność należy sprawdzić przed przystąpieniem 

do realizacji robót. 

 

12. UWAGI KOŃCOWE 

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawarte w projekcie 

umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Nie uważa się za czynnik zakłócający terminową realizacje wpływ warunków atmosferycznych, które 

przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę /poza katastrofami/. 

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez 

zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz 

wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy aż do dnia odbioru końcowego 

obiektów przez zamawiającego. 

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur - 

obciąża wykonawcę. 

Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodował w czasie prac przy realizacji 

zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 

 Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca jest 

odpowiedzialny względem zamawiającego jeżeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawnią się wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w 

czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w 

przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
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 Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej 

stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 2 dni przed terminem dokonania oględzin. W 

protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad. 

 Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt w 

szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. 

 Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do 

Generalnego Wykonawcy w dniu zakończenia przez zamawiającego czynności odbioru. Jeżeli 

zamawiający przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji /użytkowania/, bieg terminu, 

po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu przyjęcia przedmiotu 

umowy do eksploatacji /użytkowania/. 

 Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi spowodowane 

zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje , że uprawnienia z tytułu rękojmi 

wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do 

ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 

 

Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do 

wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy. 

Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem, wykonywane będą 

siłami Generalnego Wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót we własnym zakresie. 

 

 

 

 

 


